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SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 
Město Králíky 
sídlo:   Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČO:   00279072 
DIČ:   CZ00279072 
email:   kralicko@kraliky.eu 
bankovní spojení:   ČS a.s., pobočka Králíky č. ú. xxxxxxxxx 
zastoupené:        Ing. Václav Kubín,  starosta 
ve věcech technických  
je oprávněn jednat:   Ing. František Načeradský, zpracovatel zadávací dokumentace,  
    telefon: 724 605 511,  e-mail: fnac@centrum.cz 
 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
a  
 
CC&M Construction Consulting & Management – Diagnostika s.r.o.  
sídlo:    Plzeňská 1270/97, Košíře, 15000 Praha 5 
společnost je zapsána  Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 225413 
IČO:    28859952 
DIČ:    CZ28859952 
bankovní spojení:  ČSOB  č. ú. xxxxxxxxxx  
 
zastoupený : Libor Vodseďálek, jednatel 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Libor Vodseďálek, tel.:608301110, 
email:vodsedaleklibor@gmail.com 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“). 
 
Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“
tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění, přičemž zhotovitel byl k realizaci díla vybrán na základě výběrového 
řízení dle pravidel pro výběr dodavatelů postupem pro veřejné zakázky malého rozsahu dle § 6 a 
§ 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za účelem realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu nazvané „ZŠ Moravská Králíky – environmentální učebna a školní 
zahrada“ (dále jen „veřejná zakázka“). 
 
 

I. Předmět smlouvy, specifikace díla, změny předmětu díla 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo spočívající v realizaci stavebních prací projektu „ZŠ Moravská Králíky – 
environmentální učebna a školní zahrada“, a to v souladu s projektovou dokumentací „ZŠ 
Moravská Králíky – environmentální učebna a školní zahrada“ zpracovanou Ing. Pavlem 
Švestkou, 516 61 Červená voda 514, IČO 01723359 a případně dalších úkonů potřebných pro 
provedení díla dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě (také jen „dílo“), 
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a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobný oceněný výkaz výměr tvoří přílohu  této smlouvy o 
dílo. 
 

 
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené 
dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy. 
 

 

3. Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové 
dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). 
 

4.  Součástí díla je rovněž: 
a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

zejména pak průzkum objektu před zahájením prací, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  
c) zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání 

stavby, 
d) všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby, 
e) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v 

počtu 1 ks i digitální podobě na CD nosiči v počtu 1 ks (výkresová část bude zpracována 
ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky 
ve formátu *.xls pro MS Excel),  

f) veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a 
dokončení díla, 

g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

h) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
i) likvidace, odvoz a uložení materiálu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s 

ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech,  
j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  
k) provedení přejímky stavby,  
l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,  

m) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle 
z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních. 

 
5. Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované 
v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro 
provedení stavby.  
 
6. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou 
realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve 
které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 
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7. Ujednává se, že zhotovitel nesmí použít jiné technologie nebo provést změny proti projektové 
dokumentaci. Zhotovitel může vyjímečně použít jiné materály než jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci,  avšak  tyto materiály  musí být odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele 
a projektantem; zároveň  vyhovět minimálně technickým standardům materiálů, které jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
  
8.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  
 
 
9.  Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními 
státní správy a samosprávy, s nimiž je povinen se seznámit, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 15.3.2019, kterou tvoří také 
podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení 
stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.  
 
10. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn díla oproti projektové 
dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele 
předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případně 
snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů 
(zejména se zákonem o veřejných zakázkách). 
 
11. Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla objednatelem předána projektová 
dokumentace v jednom tištěném a v jednom digitálním vyhotovení definovaná v odst. I. 1. 
Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. 
Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném 
rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, 
které jsou k provedení díla nezbytné. 
 

12. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky 
projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět díla, upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě 3 dnů od upozornění předat objednateli 
seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na 
předmět díla. 

 
 

II. Doba a místo plnění 
 

1.  Termín předání staveniště:   duben  2019 

 

2. Staveništěm jsou pozemky st. p. č. 1090, parcely 1083/9 a 1083/10 v katastrálním území 
Králíky O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma 
stranami.   
 
3. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště, 
nejdéle však 5 dnů od podpisu smlouvy.  
 
4. V protokolu o předání staveniště  budou určena přípojná (odběrná) místa pro odběr elektrické 
energie a vody (dále jen média). Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií 
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potřebných ke zhotovení stavby a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel bude tyto média 
odebírat na své náklady, tzn., že   osadí podružná měřidla a skutečně odebrané množství bude 
zhotoviteli přefakturováno v cenách dodavatelů těchto médií. Zhotovitel se zavazuje k úhradě takto 
spotřebovaných  médií  čerpaných až do dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků.  
 
 

5. Termín předání a převzetí díla tzn. dokončení všech stavebních a montážních prací  nejpozději 
do 31.08.2019. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejséle v tomto termínu. 
 
6. V případě prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se 
termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.  
 
 
7. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí 
díla. 
 
8. Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. 
I., odst 3 e  do 10 pracovních dnů od předání díla. 

 
 
 

III. Cena díla 
 

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 
 

Cena bez DPH: 2 304 929,22Kč 

Sazba DPH: 21 % 

DPH: 484 035,14 Kč 

Celková cena včetně DPH: 2 788 964,36 Kč. 

 
2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá 
plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková 
plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých 
nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k 
předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém 
rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související 
s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace. Cenu je možné překročit pouze v případě zákonné změny, např. zvýšení 
sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
 
3. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen 
uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho 
nedílná příloha. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 1 tohoto 
článku smlouvy. 
 

4. Objednatel může vznést požadavky na vícepráce  a méněpráce. Veškeré vícepráce a méně 
práce musí být zdokumentovány  odpovědným pracovníkem objednatele  písemně zápisem ve 
stavebním deníku, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. 
 
5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. 
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6.   V případě víceprací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových 
cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít 
popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele 
s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných URS Praha, a. s. 
Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. 
 

7. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 
smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 10 pracovních dnů od 
doručení návrhu. 
 
8. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 
předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 
 
9. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 
 
10. Dodatečné práce, jejichž hodnota bude vyšší než 30 % z ceny díla dle čl. III. odst. 1 této 
smlouvy, budou zadány v novém zadávacím řízení v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek. 
 
 

 
 

IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provedení díla předem. 
 
2. Platby budou probíhat bezhotovostním převodem na účet zhotovitele formou fakturace. Cena 
díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
zpravidla 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 
 
3. Faktury budou vystavovány vždy do 14 dnů po dílčím a konečném předání a převzetí díla na 
základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu (soupis provedených prací 
odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem). 
 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a budou na ní uvedeny i tyto údaje:  

 specifikaci smlouvy a datum uzavření smlouvy, 

 číslo bankovního účtu, na který musí být zaplaceno,  

 lhůta splatnosti faktury,  

 jméno osoby, která fakturu vyhotovila, 

 název a reg. číslo projektu: „ZŠ Moravská Králíky–environmentální učebna a školní 
zahrada“, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008536. 

 
5. Nedílnou součástí dílčí faktury bude příslušný Soupis provedených prací, případně předávací 
protokol, odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele.  Bez tohoto soupisu je faktura neúplná 
a bude vrácena zhotoviteli.  
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6. Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem po řádném dokončení díla a jeho předání a 
převzetí ze strany objednatele na základě písemného předávacího protokolu. 
 

7. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit 30 dnů od doručení faktury objednateli. V 
případě, že faktura nebude obsahovat všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data  splatnosti vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 
s úhradou. 
 
8 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z 
důvodu nedodržení podmínek případných rozhodnutí nebo závazných stanovisek a vyjádření 
orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a 
svou odpovědnost. 
 
9. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 
platbu z důvodu neopravených vad a nedodělků zjištěných v průběhu provádění díla. 

 
 

 
V. Provádění díla 

 
1. Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací 
dokumentací a zadávacími podmínkami a před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná 
ustanovení nebo technické nejasnosti. S podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí 
a respektuje je. 
 
2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškeré příslušné právní předpisy, technické 
normy a standardy, ujednání této smlouvy a bude se řídit dohodami smluvních stran uzavřenými 
oprávněnými osobami smluvních stran v průběhu provádění díla. 

 
3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly realizace projektu, 
z něhož je zakázka hrazena a  provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky. 
 
4. Protože je dílo financováno pomocí dotace, poskytnuté třetí stranou, je zhotovitel povinen 
uchovávat účetní záznamy (účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní 
soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro 
archivaci, v souladu s pravidly poskytovatele dotace. 
 
5. Zhotovitel je povinen v rámci realizace zakázky spolupracovat s pověřenými pracovníky 
zadavatele a konzultovat své návrhy a postupy s osobami, které budou za zadavatele stanoveny 
jako kompetentní k této činnosti. 

 
6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel dále zajistí  podmínky pro výkon 
funkce autorského dozoru, projektanta a technického dozoru objednatele a v přiměřeném rozsahu  
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
 
7. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele nebo příslušného kontrolního orgánu poskytnout 
jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly. 
 
8. Zástupce zhotovitele ve věcech technických je povinen účastnit se kontrolních dnů. 
 
9. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění díla proti vstupu nepovolaných osob. 
Zabezpečení místa plnění bude takového stupně, aby nemohlo dojít k poškození zdraví nebo 
ohrožení života a také ke škodám na majetku. 
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10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí díla v souladu s § 157. zák. 183/2006Sb. Stavební 
deník (dále jen „stavební deník"), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění předmětné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a o 
klimatických podmínkách. Povinnost vést Stavební deník končí dnem odstranění případných vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 
 
11. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat minimálně  tyto náležitosti: 

 počet pracovníků pracujících na realizaci projektu, 

 popis a množství provedených prací a jejich časový postup, 

 dodávky materiálů pro realizaci projektu, 

 nasazení mechanizačních prostředků pro realizaci projektu. 
 
12. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a 
právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne 
na odstranění těchto překážek (zápisem do stavebního deníku). 
 
13. Zhotovitel je povinen v souladu ustanovení § 2594 občanského zákoníku upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů nebo pokynů objednatele, 
které překážejí v řádném provádění díla. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost, odpovídá za 
vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů nebo pokynů daných mu objednatelem. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 
 
14. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou realizací díla dotčeny, je 
zhotovitel povinen uvést po ukončení prací na své náklady do původního stavu. Zhotovitel bude 
používat takovou techniku potřebnou k odvozu materiálu, případně k dalším pracím, aby nedošlo k 
poškození cest a trávníkových ploch. V případě že k jejich poškození dojde, uvede zhotovitel tyto 
plochy na vlastní náklad do původního stavu. 
 
15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění v souvislosti s projektovou 
dokumentací, s rozsahem a povahou díla a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla 
nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo 
měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění. 
 
16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce při provádění díla a  odpovídá objednateli za škodu 
způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných obecně závazných norem nebo této smlouvy při provádění díla. 
 
17. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob provádějící práce na díle a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zavazuje se dodržovat hygienické předpisy. 
 
18. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
 
19. Jestliže v souvislosti s činností zhotovitele bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení, 
obstará tyto práce zhotovitel a zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního 
značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.  
 
20. Zhotovitel je povinen na místě plnění udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat na 
svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen zabezpečit místo plnění tak, aby 
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po dobu provádění díla nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a 
neprodleně odstranit veškeré znečištění. 
 
 
 
21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, 
veškeré obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 
 
 

VI. Provedení, dokončení a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků. 
 
2. Dílo je provedeno řádně  pouze v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a 
montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, konstrukcí a zařízení nezbytných pro 
dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů 
o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení díla 
v požadované formě a požadovaném počtu a odstraněním všech vad a nedodělků. O provedení 
veškerých zkoušek a revizí bude objednatel informován min. 3 dny předem a má právo se jich 
účastnit.  
 
3.   Dokončením díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek: 

 řádné ukončení a předání díla objednateli v rozsahu dle čl. I, v termínech dle čl. II 
a sjednané kvalitě dle této smlouvy, tj. zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě 
odpovídající předmětu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám; 

 předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele 
a zhotovitele; 

 vyklizení místa plnění předmětu díla a provedení případných úprav okolí dotčených 
činností zhotovitele. 

 
4. Po řádném dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se smluvní strany 
dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele vyzvat k převzetí díla nebo jeho části minimálně 3 
pracovní dny předem. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 
 

5. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Aplikace  § 2628 
občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje. Objednatel tedy má 
právo odmítnout převzetí díla rovněž pro drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. 
Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však 
podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se 
zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě. 
 
6. O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis - protokol, ve kterém budou 
dokumentovány a uvedeny veškeré nezbytné údaje. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je 
povinen uvést do protokolu svoje důvody včetně uvedení konkrétních vad a nedodělků, pro něž 
odmítá dílo převzít. 
 
7. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru, 
autorského dozoru projektanta, pokud byly tyto osoby  na stavbě zainteresovány. 
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VII. Záruční podmínky 

 
 

1. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců na stavební část a 
24 měsíců na dodávky technologického zařízení. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného 
předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše 
uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.  
 
2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 
příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 
době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 
 
4. Zhotovitel je povinen garantovat smluvenou kvalitu a jakost provedeného díla po celou dobu 
záruky.  
 
5. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na 
adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel  
zapsán.  Reklamaci je možné provést též prostřednictvím e-mailové adresy zhotovitele určené 
zhotovitelem pro oficiální příjem elektronické pošty, tj. na adresu: (vodsedaleklibor@gmail.com). 
 
6. Zhotovitel je povinen odpovědět do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace o uznání 
reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla. 
 
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 
a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vtah založený touto smlouvou se vylučuje. Reklamace 
odeslaná objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou. 
 
8. V případě sporu, zda dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do 
doby, než se prokáže opak. Důkazní břemeno nese v zhotovitel. 
 
9. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen 
nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do 8 pracovních dnů ode dne oznámení vady 
zhotoviteli a v případě vady podstatně narušující možnost využívání díla objednatelem nejdéle do 
3 pracovních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli a reklamovanou vadu odstranit nejdéle do 30 
kalendářních dnů ode dne nástupu na odstranění reklamované vady;  v  případě vady podstatně 
narušující možnost využívání díla objednatelem nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne nástupu 
na odstranění reklamované vady. 
 
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.  

 
 
 

VIII. Nebezpečí škody, vlastnické právo k předmětu díla a odpovědnost za škodu 
 

1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 
předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném 
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rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího 
předání a převzetí. 
 
2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.  
 
3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel od zahájení 
jeho zhotovování.  
 
4. Zhotovitel nese při provádění díla odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit 
únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
 
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
 
6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění díla porušením svých právních povinností. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli 
uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem  způsobené porušení právních povinností. 
 

 
IX. Sankce 

 
1. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.  
 
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,015 % z fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení.  
 
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s převzetím staveniště zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.  
 
4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý 
den prodlení. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci 
předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou 
vadu a každý započatý den prodlení. 
 
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 
 
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a nedotýkají se tedy 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. 
 
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele z titulu úhrady 
ceny díla.  
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10. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury 
s vyčíslením smluvní pokuty). 

 
 

 
 

X. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou.  
 
2. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, 
se považuje zejména: 

 vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

 prodlení zhotovitele se zahájením díla o více než 10 kalendářních dnů, 

 prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 
smlouvy o více než 30 dnů, 

 úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního 
zákona, 

 porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení. 
 
3. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy 
nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 
od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. den od jeho odeslání v poštovní 
zásilce doporučené s dodejkou. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
 
5. V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla a vyklidit jej 
nejpozději do 10 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v 
takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody 
hrozící objednateli v důsledku ukončení jeho činností a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti.  
 
6. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy.  
 
7. O tomto předání a převzetí bude pořízen oběma stranami protokol o předání a převzetí díla  a 
bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny 
vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení 
od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 
takových vad. 
 
8. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti 
ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních 
pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 
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XI. Pojištění díla 
 

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat  pojištěn s 
níže uvedenými podmínkami: 
 
 Pojištění zhotovitele: 
 

1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit 
minimálně 2.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při 
podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo. 

 

2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli potřebnou součinnost. 

 

3. Náklady na  pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

4. V případě, že zhotovitel nebude mít  při podpisu této smlouvy sjednáno pojištění dle článku  
XI. 1., nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má 
objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel 
uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu  ve výši 5.000 Kč / den. 

 
 Pojištění díla a jiná pojištění: 
 

5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména 
proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na 
požádání předložit objednateli. 

 
6.  Zhotovitel je povinen dále zabezpečit pojištění osob  pracujících na stavbě proti úrazu a  je 

povinen zajistit, aby případní subdodavetelé měli potřebná pojištění  v rozsahu jejich 
dodávky. 

 
7.    Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
8.   V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy 

sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení, nebo nebude-li tato pojistná smlouva 
platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty 
po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, 
a to ve výši 5.000 Kč / den. 

 
   Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události: 
 

9. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
 

10. Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli potřebnou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat 
v českém jazyce. Doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli 
budou v českém jazyce. 
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2. Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla. 
 
 
3. Ve smyslu  zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, je vybraný zhotovitel 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje: 

a) poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům 
provádějícím audit a kontrolu programu, respektive projektu. 

b) uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů 
po dobu 10 let od ukončení  díla. 

c) poskytovat objednateli – příjemci dotace, podklady pro průběžnou i závěrečnou 
monitorovací zprávu. 

 
4. Zhotovitel je při provádění díla i po dokončení díla povinen poskytnout objednateli v souladu se 
zákonnými požadavky součinnost při zveřejňování informací (elektronická podoba smlouvy, 
informace o případných subdodavatelích s podílem nad 10 % ceny z celkové ceny zakázky, 
případné informace o strukturách subdodavatelů mají-li tito formu akciových společností – pro 
uveřejnění na profilu objednatele), v zákonných termínech dle zákona o veřejných zakázkách. 
 
5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které 
se staly součástí díla. Smluvní strany v tomto případě uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti. 
 
6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě. 
 
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pokud by se  kterékoliv ustanovení této smlouvy stalo neúčinným nebo neplatným,  
smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 
 
8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena. 
 
9. Neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 
Sb. občanského zákoníku v platném znění. 
 
10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za 
smluvní stranu. 
 
11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné 
spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Rozhodčí 
řízení je vyloučeno. 
 

12. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na 
základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se  
zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek. Pokud stanoví zadávací 
podmínky či  tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele 
určující součet těchto požadavků, tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i  z 
 této  smlouvy. 
 

13. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy 
mezi oběma smluvními stranami, budou předávány cestou pověřených osob ve věcech 
technických. 
 



 
 
 
 

14 

 

 
 
 
14. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Nedojde-li  k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 
tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení. Za vyšší moc se považují okolnosti mající 
vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit, 
např. živelné pohromy. 
 
15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. 
 
16. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá smluvní strana obdrží dva. 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

 Oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. 

 Kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě. 
 

 
Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 
Tato smlouva byla schválena Radou města Králíky dne 15.4.2019 usnesením č. RM/2019/15/214 
 
 
V Králíkách dne 30.04.2019 V Praze dne 15.3.2019 
 
 
 
 
 
 
............………………..……………………. ............………………..……………………. 
  

Starosta  Zhotoviltel 


