SMLOUVA O DILO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.
(dale jen ,obCansky zakonik®)

Mésto Kraliky

sidlo: Velké namésti 5, 561 69 Kraliky

ICO: 00279072

DIC: CZ00279072

email: XXXXXXXXXXXX

bankovni spojeni: CS a.s., pobocéka Kraliky &. 0. XXXXXXXXXXXX
zastoupené: Ing. Vaclav Kubin, starosta

ve vécech technickych je opravnén jednat: Bc. Pavel Sverak, vedouci odboru VTS
na strané jedné (dale jen ,objednatel)
a

Richard Marecek

sidlo: Na Mokfinach 942, 561 69 Kraliky

ICO: 68473087

DIC: CZ7211255777

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXX

ve vécech technickych je opravnén jednat: Richard Marecek

na strané druhé (dale jen ,zhotovitel®).

Objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany®
nebo jednotlivé jako ,smluvni strana“

timto uzaviraji tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. ob&anského
zakoniku, v platném a uc€inném znéni, pfiemz zhotovitel byl k realizaci dila vybran
na zakladé vybérového Fizeni dle pravidel pro vybér dodavatell postupem pro verejné
zakazky malého rozsahu dle § 6 a § 27 pism. b) zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych
zakazkach, za ucCelem realizace vefejné zakazky malého rozsahu nazvané
»Rekonstrukce stresniho plasté MS Cerveny Potok“ (dale jen ,vefejna zakazka®).

|. Pfedmét smlouvy, specifikace dila, zmény predmétu dila

1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svuUj naklad a nebezpeci
pro objednatele dilo spocivajici v realizaci stavebnich praci projektu ,Rekonstrukce
stfedniho plasté MS Cerveny Potok, atovsouladu s projektovou dokumentaci
a pfipadné dalSich ukonu potfebnych pro provedeni dila dle pozadavku objednatele
vymezenych dale v této smlouvé (také jen ,dilo“), a to fadné, bez vad a nedodélkd.
Podrobny ocenény vykaz vymeér tvofi pfilohu €. | této smlouvy o dilo.

2. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za fadné a v€as
provedené dilo cenu ve vySi a za podminek dle této smlouvy.

3. Soucasti dila je rovnéz:
e zajiSténi vSech nezbytnych prizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonceni



dila, zejména pak prlizkum objektu pfed zahajenim praci na montazi zateplovaciho
systému,

e zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fradnému provedeni dila,

e zajisténi prubézné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD
pfi pfedani stavby,

e vSechny dodavky specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazy vymeér, v rozsahu pro provedeni stavby,

e zpracovani projektové dokumentace skuteCného provedeni stavby v listinné podobé
v pocCtu 1 ks i digitalni podobé na CD nosi¢i v poCtu 1 ks (vykresova Cast bude
zpracovana ve formatu *.dwg, textové Casti budou zpracovany ve formatu *.doc
pro MS Word, tabulky ve formatu *.xls pro MS Excel),

e veskera opatfeni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany
zivotniho prostiedi zajisténi v3ech nezbytnych prazkumd nutnych pro fadné
provedeni a dokonceni dila,

e zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

e ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,

e likvidace, odvoz a ulozeni materialu na skladku vcetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,

e projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
vCetné uhrady vymeérenych poplatkd a najemného,

e provedeni pfejimky stavby,

e zajisténi vSech nezbytnych zkousek, atesttl a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametru dila, péCe o neprfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani,
pojisténi atd.,

e pravodni technicka dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty
a doklady dle z. €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zakonu, v platném znéni, prohlaseni o shodé ve dvou
vyhotovenich.

. Dilem se rozumi stavebni i technologicka Cast stavby provedena dle projektové
dokumentace. Jde o uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall, stroju a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni provozuschopného dila, dale provedeni vSech Cdinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpeénosti
opatfeni apod.).

. Soucasti dila jsou v8echny prace a dodavky nezbytné k realizaci vefejné zakazky
specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy
vymeér, v rozsahu pro provedeni stavby.

.V pfipadé, Ze nékteré prace a dodavky, které byly obsahem prfedané dokumentace,
nebudou realizovany (tzv. ménéprace), bude jejich cena z celkové nabidkové ceny
odpoctena ve vysi, ve které bude uvedena v polozkovych rozpoctech zhotovitele.

. Ujednava se, ze zhotovitel nesmi pouzit jiné materialy, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci. Technické standardy pouzitych materiald jsou uvedeny
v projektové dokumentaci. Sou€asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci



dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud by
tak zhotovitel ucinil je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu. VesSkeré naklady stim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel
zavazuje, ze Kk realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci,
je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych pfedpisu.

8. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila,
Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
dila nezbytné.

9. Mistem plnéni je pozemek st. p. & 156 v katastralnim uzemi Cerveny Potok - blize
specifikovano projektovou dokumentaci.

10.Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy, s rozhodnutimi
a vyjadrenimi statni spravy a samospravy, s nimiZz je povinen se seznamit, pfedpisy
upravujicimi provadéni stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy, se svoji nabidkou
ze dne 13.04.2022, kterou tvofi také podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazy vymér, v rozsahu pro provedeni stavby a se zadavacimi podminkami
vyplyvajicimi ze zadavaci dokumentace zadani této zakazky.

11.VeSkeré viceprace, ménéprace a zmény dila vCetné pfipadnych zmén dila oproti
projektové dokumentaci, musi byt osobou povéfenou pro jednani ve vécech
technickych za objednatele pfedem odsouhlaseny. V pfipadé, Ze z téchto zmén bude
vyplyvat zvySeni ceny dila, pfipadné snizeni ceny dila, bude postupovano v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi pravnich pfedpisi (zejména se zakonem o vefejnych
zakazkach).

12. Zhotovitel prohlaSuje, Zze mu pfi podpisu této smlouvy byla pfedana projektova
dokumentace definovana v odst. I. 1. Zhotovitel pfijima projektovou dokumentaci
jako dostate¢nou pro realizaci stavby a souhlasi s ni. Zhotovitel prohlaSuje a potvrzuje,
Ze se s vySe uvedenymi dokumenty vymezujicimi dilo v plném rozsahu seznamil
a ze jsou mu znamy technické, kvalitativni, kvantitativni i jiné podminky nezbytné
k realizaci dila a disponuje takovymi odbornymi znalostmi, zkuSenostmi a kapacitami,
které jsou k provedeni dila nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé, ze by v ramci
realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by mély vliv
na predmét dila, upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na tyto vady
¢i nedostatky a ve |haté 3 dnl od upozornéni pfedat objednateli seznam téchto
nedostatkd v€etné navrhl na jejich odstranéni a v€etné vymezeni dopadu na pfedmét
dila.

II. Doba plnéni

1. Zhotovitel zahaji stavebni prace na dile neprodlené po protokolarnim pFedani
stavenisté, nejdéle vSak 5 dnu od podpisu smlouvy.

2. Termin dokoncCeni stavebnich praci je nejpozdéji do 31. srpna 2022.

3. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni zhotovitel
v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné dohodé,
prodluzuje se termin dokonceni dila o dobu shodnou s prodlenim objednatele v plnéni
jeho soucinnosti.
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. Zhotovitel je povinen predat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy.

. Zhotovitel je opravnén predat dilo objednateli i pfed sjednanym terminem pfedani
a prevzeti dila.

. Viceprace a ménéprace, jejichz financni objem nepfekroli 10 % z hodnoty sjednané
ceny dila, nemaji vliv na termin dokonCeni a dilo bude dokon¢eno ve sjednaném
terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

. Zhotovitel je povinen pfedat dokumentaci skutecného provedeni dila. Realizacni
projektovou dokumentaci v€etné jejich pfipadnych zmén je zhotovitel povinen pfedat
objednateli v listinné podobé v poctu 1 ks a v digitalni podobé v poctu 1 ks pfi pfedani
a prevzeti dila.

Il. Cena dila

. Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a ¢ini:

Cena bez DPH: | 826 445, 45 K¢
Sazba DPH: | 21 %
DPH: | 173 554 K¢&
Celkova cena véetné DPH: | 999 999,45 K¢&

. Cena je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje
vesSkera plnéni potfebna pro dosazeni ucelu této smlouvy, aniz by bylo potfebné,
aby veSkera takova plnéni byla vyslovné uvedena v této smlouvé. Cena byla dohodnuta
se zapoctenim veskerych nakladu, rizik a zisku zhotovitele nutnych k uplné a fadné
realizaci dila a s pfihlédnutim k pfedpokladanym cenovym vlivim v ¢ase plnéni. Ceny
uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpocCtu obsahuji vSechny naklady souvisejici
se zhotovenim dila, vedlejSi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim podminek zadavaci
dokumentace. Cenu je mozné prekrocCit pouze v pfipadé zakonné zmény, napf. zvySeni
sazby DPH. V takovém pfipadé bude cena dila opravena podle sazeb DPH platnych
v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

. Cena dila se stanovi na zakladé skute¢ného rozsahu praci pomoci jednotkovych cen
uvedenych v nabidkovém poloZzkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy o dilo
jako jeho nedilna Pfiloha &. I. Cena dila vS8ak nesmi pfesahnout celkovou cenu dila
uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy.

.V pfipadé dodateCnych praci, jejichz hodnota nepiekro&i 30 % ceny dila dle ¢l. Il

odst. 1, bude postupovano v souladu se zakonem ¢&.134/2016 Sb. o vefejnych
zakazkach.

e Zhotovitel oceni veSkeré cinnosti v polozkovém rozpoctu dle jednotkovych cen
pouzitych v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou ¢&. | této smiouvy.
Tam, kde nelze pouzit popsany zplsob ocenéni, bude ocenéni provedeno
individualni kalkulaci zhotovitele s pfihlédnutim k polozkam katalogli smérnych cen
v aktualnim znéni, vydanych RTS, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny
objednatelem.



e Zhotovitel na zakladé odsouhlaseného ocenéni Cinnosti vyhotovi pisemny navrh
dodatku k této smlouvé. Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese
pfipominky do 10 pracovnich dni od doru€eni navrhu.

e Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky
jim realizované, byly predmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

6. Dodatecné prace, jejichz hodnota bude vys$Si nez 30 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 1 této
smlouvy, budou zadany v novém zadavacim fizeni v souladu se zak. ¢. 134/2016 Sb.
o vefejnych zakazkach.

7. Cena dila bude sniZzena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyZadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny.

IV. Platebni podminky
1. Objednatel neposkytuje zalohy na provedeni dila predem.

2. Platby budou probihat bezhotovostnim pfevodem na ucet zhotovitele formou
fakturace. Cena dila bude hrazena prubézné na zakladé danovych dokladu (faktur)
vystavenych zhotovitelem zpravidla 1x mési¢né, pficemz datem zdaniteIného pInéni
je posledni den pfislusného mésice. Objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych
praci je soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neuplna.

3. Faktury budou vystavovany vzdy do 14 dna po dil¢im a kone¢ném pfedani a prevzeti
dila na zakladé oboustranné odsouhlaseného predavaciho protokolu (soupis
provedenych praci odsouhlasenych objednatelem a zhotovitelem). Jednotlivé faktury
budou obsahovat nasledujici udaje: oznacCeni zhotovitele a opravnéné osoby,
v€. identifikaCnich adajd, Cislo smlouvy, Cislo faktury, den odeslani a den splatnosti
faktury, oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery se ma platit, fakturovanou
sumu, v€. DPH, rozpis jiz fakturovanych Castek, oznaceni dila, razitko a podpis
opravnéné osoby a udaje o zapisu v zivnostenském rejstfiku. V pfipadé, Zze objednatel
ziskd na realizaci stavby dotaci, musi byt veSkeré faktury oznaleny nazvem
a registraénim cCislem projektu. Objednatel tyto udaje zhotoviteli sdéli ihned po jejich
oznameni poskytovatelem dotace.

4. Splatnost faktury bude 30 dni ode dne doruceni.

5. Faktura bude vystavena v 1 vyhotoveni s pfilozenou Kkopii oboustranné
odsouhlaseného predavaciho protokolu (soupis provedenych praci odsouhlasenych
objednatelem a zhotovitelem).

6. V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat vSechny zakonem a smlouvou stanovené
nalezitosti, je objednatel opravnén i do data splatnosti vratit zhotoviteli s tim,
Ze zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu snovym terminem splatnosti.
V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni s uhradou.

7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé
vicenaklady z divodu nedodrzeni podminek pfipadnych rozhodnuti nebo zavaznych
stanovisek a vyjadfeni organa statni spravy, popfipadé provede z toho vyplyvajici
dodatecné prace na své naklady a svou odpovédnost.



10.

. Objednatel je opravnén pozastavit Ci jednostranné zapocCist proti pohledavkam

zhotovitele platbu z divodu neopravenych vad a nedodélka zjisténych v prabéhu
provadéni dila.

V. Provadeéni dila

. Zhotovitel podpisem smlouvy o dilo stvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil

se zadavaci dokumentaci a zadavacimi podminkami a pfed podanim nabidky
si vyjasnil veSkera sporna ustanoveni nebo technické nejasnosti. S podminkami
a zadavaci dokumentaci souhlasi a respektuje je.

. PFi provadéni dila je zhotovitel povinen dodrZzovat veskeré prislusné pravni predpisy,

technické normy a standardy, ujednani této smlouvy a bude se fidit dohodami
smluvnich stran uzavfenymi opravnénymi osobami smluvnich stran v prabéhu
provadéni dila.

. Zhotovitel je povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu,

znéhoz je zakazka hrazena, provést kontrolu dokladl, souvisejicich s pInénim
zakazky.

. 'V pfipadé, ze je dilo financovano pomoci dotace, poskytnuté treti stranou, je zhotovitel

povinen uchovavat uc€etni zaznamy (ucCetni doklady, uc€etni knihy, odpisové plany,
uctovy rozvrh, inventurni soupisy a zaznamy dokladujici formu vedeni u&etnictvi)
po dobu stanovenou podminkami pro archivaci, v souladu s pravidly poskytovatele
dotace.

. Zhotovitel je povinen v ramci realizace zakazky spolupracovat se zaméstnanci

zadavatele a konzultovat své navrhy a postupy s osobami, které budou za zadavatele
stanoveny jako kompetentni k této ¢innosti.

. Zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel vsouladu se svymi potfebami,

dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Zhotovitel dale
zajisti v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru,
projektanta a technického dozoru stavebnika pfipadné cinnost koordinatora
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele nebo pfislusného kontrolniho organu

poskytnout jako osoba povinna soucinnost pfi vykonu finan¢ni kontroly.

. VySe uvedeny zastupce zhotovitele ve vécech technickych je povinen ucastnit se

kontrolnich dnd.

. Zhotovitel zajisti a zabezpeCi na své naklady misto plnéni dila proti vstupu

nepovolanych osob. Zabezpeceni mista plnéni bude takového stupné&, aby nemohlo
dojit k poSkozeni zdravi nebo ohrozeni Zivota a také ke Skodam na majetku.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti dila denik provadénych praci, sluzeb
a dodavek (dale jen ,denik"), do kterého je povinen zapisovat vSechny skuteCnosti
rozhodné pro plnéni predmétné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje
o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zduvodnéni odchylek provadénych praci
od projektové dokumentace a o klimatickych podminkach. Povinnost vést denik koncCi
dnem odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl zjiSténych pfi predani a prevzeti dila.
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Do deniku je zhotovitel povinen zapisovat min. tyto nalezitosti:
e pocet pracovniku pracujicich na realizaci projektu,

e popis a mnozstvi provedenych praci a jejich Casovy postup,
e dodavky materiall pro realizaci projektu,

e nasazeni mechanizacnich prostfedku pro realizaci projektu.

Zjisti-li zhotovitel pfi zajistovani praci pfekazky, které znemoziuji fadné uskute¢néni
¢innosti a pravnich ukond dohodnutym zpusobem, oznami to neprodlené objednateli,
se kterym se dohodne na odstranéni téchto prekazek (zapisem do deniku).

Zhotovitel je povinen v souladu ustanoveni § 2594 obCanského zakoniku upozornit
objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou povahu podkladd nebo pokyn
objednatele, které prekazeji v fadném provadéni dila. Pokud zhotovitel nesplni
tuto povinnost, odpovida za vady dila zpusobené pouzitim nevhodnych podkladu
nebo pokyni danych mu objednatelem. To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit
ani pfi vynalozeni potfebné péce.

PozemKky, jejichz upravy nejsou soucasti predmétu plnéni, ale budou realizaci dila
dotceny, je zhotovitel povinen uvést po ukonéeni praci na své naklady do plvodniho
stavu. Zhotovitel bude pouzivat takovou techniku potfebnou k odvozu materialu,
pfipadné k dalSim pracim, aby nedoSlo k poSkozeni cest a travnikovych ploch.
V pfipadé ze k jejich poskozeni dojde, uvede zhotovitel tyto plochy na vilastni naklad
do puvodniho stavu.

Zhotovitel prohlaSuje, Zze se seznamil se stavem mista plnéni v souvislosti
s projektovou dokumentaci, s rozsahem a povahou dila a je si védom skutecnosti,
Ze v prubéhu realizace dila nemUze uplatfiovat naroky na zménu a upravu smluvnich
podminek z dlvodu, které mohl nebo mél zjistit jiz pfi seznameni se s takovymi
podklady a se stavem mista plnéni.

Déle zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni
a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu zpusobenou opomenutim, nedbalosti
nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych obecné
zavaznych norem nebo této smlouvy pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za bezpec€nost prace pfi provadéni dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob provadéjici prace na dile
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfislusnou
kvalifikaci. Doklad o pfislusné kvalifikaci pracovniku je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen doloZit.

Jestlize v souvislosti s ¢innosti zhotovitele bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacCeni, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida iza umisténi
a udrzovani doCasného dopravniho znaceni v souvislosti s pribéhem provadénych
praci. Pokud se pfi realizaci dila budou muset uskutecnit dopravni objizdky vyssSiho
rozsahu, je zhotovitel povinen dohodnout tyto objizdky na pfislusném ufadé.



22.

23.

24.

3.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektll a pozemku
nejpozdéji 5 pracovnich dnu pFfed zahajenim pfislusné prace o zpUsobu
jejiho provadéni, pfipadnych uzavirkdich a omezenich, zvlasté pak s ohledem
na jejich provoz.

Zhotovitel je povinen na misté plnéni udrzovat poradek a Cistotu a je povinen
odstranovat na svuj naklad odpady a necistoty vzniklé jeho &innosti. Je povinen
zabezpeCit misto plnéni tak, aby po dobu provadéni dila nedochazelo
k jeho poruSovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
veskeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné CSN a bezpeé&nostni
predpisy, veSkeré obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho cCinnosti. Pokud
porusenim téchto predpisu vznikne jakakoliv Skoda, nese vesSkeré vzniklé naklady
zhotovitel.

VI. Provedeni, dokon¢€eni a prevzeti dila

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila

objednateli v mist& provedeni dila. Radnym dokon&enim dila se rozumi provedeni
kompletniho dila bez vad a nedodélku.

. Dilo je provedeno fadné v pripadé uplného, bezvadného provedeni vSech stavebnich

a montaznich praci a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall a zafizeni
nezbytnych pro dokonéeni provozuschopného dila, dale provedenim vSech Cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, vyklizenim stavenisté, prfedanim
dokladl ke kolaudaénimu fizeni, dokladl o pfedepsanych zkouskach a revizich
(o provedeni vesSkerych zkouSek a revizi bude objednatel informovan min. 3 dny
pfedem a ma pravo se jich uc€astnit), pfedanim dokumentace skuteného provedeni
dila v pozadované formé& a pozadovaném poctu, energetického prikazu budovy
a odstranénim v8ech vad a nedodélku.

Dokoncenim dila se rozumi sou€asné splnéni vSech niZze uvedenych podminek:

e fadné ukonceni a pfedani dila objednateli v rozsahu dle €l. |, v terminech dle €l.
a sjednané kvalité dle této smlouvy, tj. zhotovitel se zavazuje provest dilo v kvalité
odpovidajici pfedmétu smlouvy, pravnim pfedpisim a zavaznym technickym
normam;

e pfedani dila protokolem o pfedani a prevzeti dila s podpisy opravnénych osob
objednatele a zhotovitele;

e vyklizeni mista pIlnéni pfedmétu dila a provedeni pfipadnych uprav okoli dot¢enych
cinnosti zhotovitele.

4. Po fadném dokonceni dila nebo jeho €asti, na jejimz samostatném predani se smluvni

strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele vyzvat k prevzeti dila nebo jeho
¢asti minimalné 3 pracovni dny pfedem. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnl od terminu oznameného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni.

. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokoncené dilo pfevzit. Aplikace

ustanoveni § 2605 odst. 1 druha véta a odst. 2 a § 2628 obCanského zakoniku
na smluvni vztah zalozeny touto smlouvou se vyluCuje. Objednatel tedy ma pravo
odmitnout pfevzeti dila rovnéz pro drobné vady a nedodélky nebranici uzivani dila.



Objednatel mize pfedavané dilo prevzit i v pfipadé, Ze vykazuje vady a nedodélky,
které vSak podle odborného nazoru objednatele nebrani fadnému uzivani
pfedavaného dila, pokud se zhotovitel zavaze vady a nedodélky odstranit
v objednatelem stanovené Ihité.

. O prubéhu prejimajiciho Fizeni pofidi objednatel zapis — protokol, ve kterém budou
dokumentovany a uvedeny veskeré nezbytné udaje. Pokud objednatel dilo odmita
pfevzit, je povinen uvést do protokolu svoje divody véetné uvedeni konkrétnich vad
a nedodélku, pro néz odmita dilo pfevzit.

. Objednatel k pfedani a prevzeti dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta, pokud takové osoby byly na stavbé
zainteresovany.

VII. Zaruéni podminky

. Zhotovitel poskytuje na provedené stavebni prace zaruku v délce 72 mésicl
na stavebni ¢ast. Zaru¢ni lhata zacina plynout ode dne fadného predani a prevzeti
dila. V pfipadé, ze dilo bude pfedavano po Castech, zacCina plynout vySe uvedena
zaruka na kazdou takto pfedanou ¢ast ode dne jejiho pfedani a prevzeti.

. Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkum uvedenym ve smlouvé
o dilo, pfislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé predani nebo které se vyskytly
v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevily po zarucni dobé&, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Zze jejich pfi¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zplUsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poSkozenim
Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

. Zhotovitel je povinen garantovat smluvenou kvalitu a jakost provedeného dila po celou
dobu zaruky.

. Zhotovitel je povinen odpovédét do 15 dnu po obdrzeni reklamace o uznani reklamace
z titulu vady, kvality a jakosti dila.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby. Aplikace
ustanoveni § 2618 a § 2629 obCanského zakoniku na smluvni vtah zaloZeny touto
smlouvou se vyluCuje. Reklamace odeslana objednatelem prostfednictvim drzitele
postovni licence v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

. 'V pfipadé sporu, zda dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Ze tomu tak je,
atoaz do doby, nez se prokaze opak. Dukazni bfemeno nese v takovém pfipadé
zhotovitel.

. Pro pfipad vyskytu vady v zaru¢ni dobé& smluvni strany sjednavaji, Ze zhotovitel
je povinen nastoupit na odstranéni reklamované vady nejdéle do 8 pracovnich dnl
ode dne oznameni vady zhotoviteli a v pfipadé vady podstatné naruSujici provoz
podniku objednatele nejdéle do 3 pracovnich dni ode dne oznameni vady zhotoviteli
a reklamovanou vadu odstranit nejdéle do 30 dnu ode dne nastupu na odstranéni
reklamované vady a v pfipadé vady podstatné narusujici provoz podniku objednatele
nejdéle do 7 dnl ode dne nastupu na odstranéni reklamované vady.



9. Odstranéni vad a nedodélkl bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

VIIl. Nebezpedi Skody, vlastnické pravo k predmétu dila a odpovédnost za Skodu

1. Nebezpe€i Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu
az do okamziku predani a prevzeti dila. V pfipadé, zZe bude dilo pfedavano
po Castech, nese zhotovitel v piném rozsahu nebezpeci Skody na kazdé casti dila,
ktera bude takto pfedavana, az do okamziku jejiho pfedani a prevzeti.

2. Na objednatele pfechazi nebezpeci skody na realizovaném dile pfedanim a prevzetim
dila. V pfipadé, Ze dilo bude pfedavano po Castech, pfechazi nebezpeli Skody
na kazdé realizované casti dila, ktera bude takto pfedavana, na objednatele jejim
pfedanim a pfevzetim.

3. K zhotovovanému pfedmétu dila dle této smlouvy ma vlastnické pravo objednatel,
a to jiz od zahajeni jeho zhotovovani.

4. Zhotovitel nese pfi provadéni dila odpovédnost plivodce odpadl a zavazuje se
nezpuUsobit unik ropnych, toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci
dila v souvislosti nebo jako dusledek poruSeni povinnosti a zavazku zhotovitele
dle této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které objednateli nebo tfetim osobam zpusobil
pfi provadéni dila porusenim svych pravnich povinnosti.

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni €astky, které na objednateli
uplatnila jakakoliv tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich
povinnosti.

IX. Sankce

1. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K€ za kazdy zapocaty den
prodleni.

2. V pfipadé prodleni objednatele s uhradou faktury v terminu splatnosti, zavazuje se
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,015 % z fakturované Castky bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

3. Zhotovitel se =zavazuje, ze v pfipadé prodleni s prevzetim stavenisté zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000,- K€ za kazdy zapocaty den prodleni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vycisténi
staveniSté zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KC za kazdy zapocCaty
den prodleni.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrZeni terminu k odstranéni reklamované

vady, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysSi 2.000,- K¢ za kazdou jednotlivou vadu
a kazdy zapocaty den prodleni.
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10.

3.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady zjisténé

v ramci predavaciho fizeni, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&
za kazdou jednotlivou vadu a kazdy zapocCaty den prodleni.

. V pfipadé, ze zavazek proveést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanikaji

zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni
s pInénim Ci pIlnéni ze zaruky za odstranéni vad.

. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody a nedotykaji se

tedy prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti.

. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele z titulu

uhrady ceny dila.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnu po obdrzeni danového dokladu
(faktury s vycislenim smluvni pokuty).

X. Odstoupeni od smlouvy

. Kterakoliv smluvni strana mize od této smlouvy odstoupit, pokud zjisti podstatné

poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou.

. Za podstatné poruseni smlouvy, pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit

od smlouvy, se povazuje zejména:

e vadnost dila jiz v pridbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihute,

e prodleni zhotovitele se zahajenim dila o vice nez 10 kalendafnich dn,

e prodleni objednatele s pfedanim stavenisté ¢i jinych podstatnych dokladut pro pinéni
smlouvy o vice nez 30 dnd,

e Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zak. €. 182/2006 Sb., insolvenéniho
zakona,

e porusovani predpisu bezpecnosti prace a technickych zarizeni.

V pfipadé pInéni zhotovitele v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této
smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a provadél plnéni fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani ve Ihité mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruSeni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni

od této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni
druhé strané. V pochybnostech se ma za to, ze odstoupeni bylo doru¢eno 5. den
od jeho odeslani v postovni zasilce doporucené s dodejkou. Timto neni dotéeno pravo
objednatele na nahradu Skody, a to az do vySe pfiznané, ale neposkytnuté pfipadné
dotace.

. 'V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen opustit misto plnéni predmétu dila a vyklidit

jej nejpozdéji do 10 dni od uc€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak.
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu,
aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v disledku ukon&eni ¢innosti zhotovitele
a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opa&ném pfipadé
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odpovida zhotovitel za 3Skodu zpusobenou v dusledku poruseni této povinnosti.
Objednatel se zavazuje prfevzit a zhotovitel se zavazuje prfedat dosud provedené
prace i nedokonfené sluzby a dodavky do 5 dnl ode dne ucinnosti odstoupeni
od této smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan
stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky
a sjednan zplsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni
od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozZadovat slevu z ceny, namisto
odstranéni takovych vad.

6. Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zUstavaji
v platnosti ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost
a zaruéni doby, smluvnich pokut, viastnictvi dila, nahrady $kody a cenova ujednani
obsazena v této smlouvé.
XI. Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvani jeho zavazku dle smlouvy udrzovat
nasledujici pojisténi:

Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno ve prospéch objednatele pojisténi odpovédnosti
za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé, pfiCemz vySe pojistné Castky bude
Cinit minimalné 2,000.000,- K&. Zhotovitel je povinen prokazat uzavfeni pojisténi
objednateli pfi podpisu smlouvy a doloZit ji jako nedilnou sou¢ast smlouvy o dilo.

2. PFi vzniku pojistné udalosti zabezpeluje vesSkeré ukony vac&i pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

3. Naklady na veskeré pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

4. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji pfi podpisu smlouvy sjednano pojisténi
dle odst. XI. 1. této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistna smlouva platna po celou
dobu realizace stavby, ma objednatel pravo na uhradu smluvni pokuty po celou dobu,
po kterou nebude mit zhotovitel uzavienu pozadovanou pojisthou smlouvu,
a to ve vysi 5.000,- K&/ den.

Pojisténi dila a jina pojisténi

5. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti vSem moznym rizik(im,
zejména proti zivlim a kradezi, a to az do celkové hodnoty dila. Doklady o pojisténi
je povinen na pozadani pfedlozit objednateli.

6. Zhotovitel je povinen dale zabezpedit pojisténi osob proti urazu.

7. Zhotovitel je povinen dale zabezpecit pojisténi subdodavatell v rozsahu jejich dodavky

Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti

8. P¥i vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony vuci pojistiteli zhotovitel.
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10.

11.

Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

V pfipadé, Zze zhotovitel nebude mit nejpozdéji do 30 dnU od podpisu smlouvy
sjednano pojisténi dle vySe uvedenych ustanoveni této smlouvy, nebo nebude-li
tato pojistna smlouva platna po celou dobu realizace stavby, ma objednatel tak pravo
na uhradu smluvni pokuty po celou dobu, po kterou nebude mit zhotovitel uzavienu
pozadovanou pojistnou smlouvu, a to ve vysi 5.000,- K / den.

XIl. Zavére€éna ustanoveni
Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢i statnimi organy budou
probihat v Ceském jazyce. VeSkeré doklady o stavbé, pouzitych materialech
a konstrukcich pfedavané objednateli budou v ¢eském jazyce.

Objednatel si vyhrazuje pravo zredukovat predmét dila.

Dle zakona €. 320/2001 Shb., o finanéni kontrole, je vybrany zhotovitel osobou
povinnou spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel se zavazuje:

e Poskytovat nezbytné informace tykajici se zhotovitelskych c¢innosti organum

provadé&jicim audit a kontrolu programu, respektive projektu.

e Uchovavat dokumentaci souvisejici se realizaci zakazky a ucetnich a dafiovych

zaznamu po dobu 10 let od ukoné&eni stavby.

e Poskytovat objednateli - kone¢nému pfijemci dotace, podklady pro pribéznou /

zavérecnou monitorovaci zpravu, pokud bude takovato zprava vyhotovovana.

Zhotovitel je pfi provadéni dila i po dokonc€eni dila povinen poskytnout objednateli
vsouladu se zakonnymi pozadavky soucinnost pfi zvefejiiovani informaci
(elektronicka podoba smlouvy, informace o pfipadnych subdodavatelich s podilem
nad 10% ceny z celkové ceny zakazky, pfipadné informace o strukturach
subdodavatell maji-li tito formu akciovych spoleCnosti - pro uvefejnéni na profilu
objednatele), v zakonnych terminech dle zakona o vefejnych zakazkach.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym ukoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
prfedat objednateli nedokonCené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy tfeti osobé.

Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy
stane neuCinnym nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného
odkladu nahradit takové ustanoveni novym.

V pfipadé, Ze nékterd& ze smluvnich stran odmitne pFevzit pisemnost
nebo jeji pfevzeti znemozni, ma se za to, ze pisemnost byla dorucena.

Tato smlouva se fidi Ceskym pravnim fadem.
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Smluvni strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy plynouci z této smlouvy plati
pfislusna ustanoveni obanského zakoniku.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni
jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
Pripadné spory budou feSeny Ceskymi soudy. Mistni pfislusnost soudu se fidi sidlem
objednatele. Rozhod¢i fizeni je vylouceno.

Pro vyklad této smlouvy je rovnéz zavazné znéni zadavacich podminek k vefejné
zakazce, na zakladé které je plnéni dle této smlouvy realizovano. V pfipadé rozporu
této smlouvy se zadavacimi podminkami ma prednost znéni zadavacich podminek
stim, Ze pokud stanovi zadavaci podminky C¢itato smlouva rozdilny rozsah
pozadavku na zhotovitele, je pro plnéni zhotovitele ur€ujici soucet téchto povinnosti
(pozadavkll), tj. jak povinnosti vyplyvajici ze zadavacich podminek,
tak i z této smlouvy.

VSechny pisemnosti, vyzvy, sdéleni, podnéty, pozvanky apod. pFedavané
dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli predavat
cestou povérené osoby ve vécech technickych.

Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemozZnym
v disledku vzniku vy8§i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$Si moc odvolat,
pozada druhou stranu o upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni.
Pokud nedojde k dohodé&, ma strana, ktera se davodné odvolala na vy$si moc, pravo
odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto ptipadé dnem dorudéeni
oznameni o odstoupeni. Za vy$Si moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které
nejsou zavislé na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit,
napf. Zivelné pohromy.

Obé strany smlouvy prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi
a ze byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vile.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZz kazdy ma platnost
originalu.

Schvalovaci dolozka dle zakona o obcich €. 128/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu:
Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Kraliky dne 25.04.2022 usnesenim ¢.
RM/2022/18/213.

V Kralikach dne 27.04.2022 V Kralikach dne 27.04.2022

Ing. Vaclav Kubin, starosta Richard Marecek, jednatel spole€nosti
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