SMLOUVA O DiLO
C. 2020/22

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb.
(dale jen ,obCansky zakonik®)

Mésto Kraliky

sidlo: Velké namésti 5, 561 69 Kraliky
ICO: 00279072

DIC: CZ00279072

email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

bankovni spojeni: XXXXXXXKXXXXKXXKXXXXXX
zastoupené: Ing. Vaclav Kubin, starosta

ve vécech technickych je opravnén jednat: Bc. Pavel Sverak, vedouci odboru VTS
na strané jedné (dale jen ,objednatel®)
a

VAKSTAV spol. s.r.o. Jablonné nad Orlici

sidlo: Jamné nad Orlici 136, 561 65 Jamné nad Orlici

ICO: 45537186

DIC: CZ45537186

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXX

zastoupeny Ing. Michalem Mikyskou, MBA, jednatelem spole¢nosti

ve vécech technickych je opravnén jednat: Ing. Michal Mikyska, MBA
na strané druhé (dale jen ,zhotovitel®).

Objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany”
nebo jednotlivé jako ,smluvni strana“

timto uzaviraji tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. obéanského zakoniku,
v platném a ucinném znéni, pfiCemz zhotovitel byl k realizaci dila vybran na zakladé vybérového
fizeni dle pravidel pro vybér dodavatelu postupem pro vefejné zakazky malého rozsahu dle § 6 a §
27 pism. b) zadkona ¢&. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, za ucelem realizace vefejné zakazky
malého rozsahu nazvané ,Rekonstrukce kanalizace ul. Karla Capka v Kralikach® (dale jen
,verejna zakazka“).

I. Predmét smlouvy, specifikace dila, zmény predmétu dila

1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij naklad a nebezpedi pro
objednatele dilo spocCivajici v realizaci stavebnich praci projektu ,,Rekonstrukce kanalizace
ul. Karla Capka v Kralikach“ dle pozadavk(i objednatele vymezenych dale v této smlouvé
(také jen ,dilo“), a to fadné, bez vad a nedodélku.

Podrobné ocenéné nabidky tvofi pfilohu €. | této smlouvy o dilo.

2. Objednatel se zavazuje dokon&ené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za Fadné a v€as provedené
dilo cenu ve vysi a za podminek dle této smlouvy.

3. Soucasti dila je rovnéz:
e Zzajisténi vSech nezbytnych prazkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,
o zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,
e zajiSténi pribézné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD pfi pfedani
stavby,
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¢ vSechny dodavky specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazy vymér, v rozsahu pro provedeni stavby,

o veskera opatfeni k zajiSténi bezpecCnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany
zivotniho prostredi zajisténi vS§ech nezbytnych prizkumd( nutnych pro fadné provedeni a
dokonéeni dila,

o zajisténi a provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

e UcCast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,

¢ likvidace, odvoz a ulozeni materialu na skladku véetné poplatku za uskladnéni v souladu s
ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech,

o projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vymérenych poplatkd a najemného,

e provedeni prejimky stavby,

e zajisténi vSech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpistu platnych v dobé& provadéni a predani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrt dila,
péce o neprfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

e pravodni technicka dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle
z. €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych
zakond, v platném znéni, prohlaseni o shodé ve dvou vyhotovenich.

Dilem se rozumi stavebni i technologickd ¢ast stavby. Jde o uplné a bezvadné provedeni
vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci véetné dodavek potifebnych materiald, stroj(
a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni provozuschopného dila, dale provedeni vSech
¢innosti  souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je pro fadné dokondeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnosti
opatfeni apod.).

Soucasti dila jsou vSechny prace a dodavky nezbytné krealizaci vefejné zakazky
specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymeér, v
rozsahu pro provedeni stavby.

V pfipadé, Ze nékteré prace a dodavky, které byly obsahem pfedané dokumentace, nebudou
realizovany (tzv. ménéprace), bude jejich cena z celkové nabidkové ceny odpoctena ve vysi,
ve které bude uvedena v polozkovych rozpoc&tech zhotovitele.

Ujednava se, zZe zhotovitel nesmi pouzit jiné materidly, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci. Technické standardy pouzitych material(l jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Sou¢asné se zhotovitel zavazuje a ruli za to, ze pfi realizaci dila nepouZije
Zadny material, o kterém je v dobé uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud by tak zhotovitel ucinil je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu. Veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije
materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytnd podle
prislusnych predpisu.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a zZe disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Mistem pInéni je pozemek p.p.¢. 2074/13 a 2127/1 v katastralnim uzemi Kraliky.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy, s rozhodnutimi a vyjadfenimi
statni spravy a samospravy, s nimiZ je povinen se seznamit, pfedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy, se svoji nabidkou ze dne 25. 11. 2020, kterou tvofi
také podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér, v rozsahu pro
provedeni stavby.



11. VeSkeré viceprace, ménéprace a zmény dila v€etné pfipadnych zmén dila oproti projektové

1.

dokumentaci, musi byt osobou povéfenou pro jednani ve vécech technickych za objednatele
pfedem odsouhlaseny. V pfipadé, ze z téchto zmén bude vyplyvat zvySeni ceny dila, pfipadné
snizeni ceny dila, bude postupovano v souladu s pfislusnymi ustanovenimi pravnich predpis(
(zejména se zakonem o vefejnych zakazkach).

Il. Doba plInéni

Zhotovitel zahaji stavebni prace na dile neprodlené po protokolarnim pfedani stavenisté,
nejdéle vSak 5 dnu od podpisu smlouvy.

Termin dokonc&eni stavebnich praci je nejpozdéiji do 30. 6. 2021.

2.

Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni zhotovitel v prodleni
s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné dohodé&, prodluzuje se termin
dokonéeni dila o dobu shodnou s prodlenim objednatele v plnéni jeho soucinnosti.

. Zhotovitel je povinen predat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy.

. Zhotovitel je opravnén piedat dilo objednateli i pfed sjednanym terminem pfedani a pfevzeti

dila.

. Viceprace a ménéprace, jejichz finanni objem nepfekro¢i 10 % z hodnoty sjednané ceny dila,

nemaiji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokonceno ve sjednaném terminu, pokud se strany
nedohodnou jinak.

. Zhotovitel je povinen pfedat dokumentaci skuteéného provedeni dila.

lll. Cena dila

. Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele a €ini:

Cena bez DPH: 1 841 608,42 Ké&
Sazba DPH: | 21 %
DPH: 386 737,77 K&
Celkova cena véetné DPH: 2 228 346,19 K¢

. Cena je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veSkera

pInéni potfebna pro dosazeni ucelu této smlouvy, aniz by bylo potfebné, aby vesSkera takova
plnéni byla vyslovné uvedena v této smlouvé. Cena byla dohodnuta se zapoctenim veSkerych
nakladu, rizik a zisku zhotovitele nutnych k Upiné a fadné realizaci dila a s pfihlédnutim k
predpokladanym cenovym vlivim v ¢ase plnéni. Ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém
rozpoCtu obsahuji vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady souvisejici
s umisténim stavby, zafizenim stavenisté. Cenu je mozné prekroc€it pouze v pfipadé zakonné
zmény, napf. zvySeni sazby DPH. V takovém pfipadé bude cena dila opravena podle sazeb
DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

. Cena dila se stanovi na zakladé skuteCného rozsahu praci pomoci jednotkovych cen

uvedenych v nabidkovém polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy o dilo jako jeho
nedilna Pfiloha €. I. Cena dila v8ak nesmi pfesahnout celkovou cenu dila uvedenou v odst. 1
tohoto ¢lanku smlouvy.

. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi

pravnimi pfedpisy.

. V pfipadé dodate¢nych praci, jejichz hodnota nepfekroci 30 % ceny dila dle €l. Ill. odst. 1, bude

postupovano v souladu se zakonem ¢.134/2016 Sb. o vefejnych zakazkach.



o Zhotovitel oceni veskeré &innosti v polozkovém rozpoctu dle jednotkovych cen pouzitych
v poloZkovém rozpoctu, ktery je pfilohou €. | této smlouvy. Tam, kde nelze pouzit popsany
zpusob ocenéni, bude ocenéni provedeno individualni kalkulaci zhotovitele s pfihlédnutim
k polozkam kataloglh smérnych cen v aktualnim znéni, vydanych RTS, a. s. Tyto kalkulace
budou odsouhlaseny objednatelem.

o Zhotovitel na zakladé odsouhlaseného ocenéni &innosti vyhotovi pisemny navrh dodatku
k této smlouvé. Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 10
pracovnich dnll od doruc¢eni navrhu.

o Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované,
byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

6. Dodatecné prace, jejichz hodnota bude vy3Si nez 30 % zceny dila dle €&l. lll. odst. 1 této
smlouvy, budou =zadany v novém zadavacim fizeni v souladu se zak.¢&. 134/2016 Sb.
o vefejnych zakazkach.

7. Cena dila bude sniZzena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyZzadovany
(ménéprace) a tedy nebudou provedeny.

IV. Platebni podminky
1. Objednatel neposkytuje zalohy na provedeni dila pfedem.

2. Platby budou probihat bezhotovostnim pfevodem na ucet zhotovitele formou fakturace. Cena
dila bude hrazena prabézné na zakladé danovych dokladd (faktur) vystavenych zhotovitelem
zpravidla 1x mésicné, pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného mésice.
Objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci je soucasti faktury.

3. Faktury budou vystavovany vzdy do 14 dnu po dil¢im a kone€¢ném pfedani a pfevzeti dila na
zakladé oboustranné odsouhlaseného pfedavaciho protokolu (soupis provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem a zhotovitelem). Jednotlivé faktury budou obsahovat
nasledujici udaje: oznaceni zhotovitele a opravnéné osoby, v€. identifikacnich udaju, Cislo
smlouvy, Cislo faktury, den odeslani a den splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a
Cislo uctu, na ktery se ma platit, fakturovanou sumu, v€. DPH, rozpis jiz fakturovanych Castek,
oznaceni dila, razitko a podpis opravnéné osoby a udaje o zapisu v zZivnostenském rejstfiku.
V pfipadé, Ze objednatel ziska na realizaci stavby dotaci, musi byt veSkeré faktury oznaceny
nazvem a registracnim cCislem projektu. Objednatel tyto udaje zhotoviteli sdéli ihned po jejich
oznameni poskytovatelem dotace.

4. Splatnost faktury bude 30 dni ode dne doruceni.

5. Faktura bude vystavena v 1 vyhotoveni s pfilozenou kopii oboustranné odsouhlaseného
predavaciho protokolu (soupis provedenych praci odsouhlasenych objednatelem a
zhotovitelem).

6. V pfipadé, zZe faktura nebude obsahovat vSechny zakonem a smlouvou stanovené nalezitosti,
je objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli s tim, Ze zhotovitel je poté povinen
vystavit novou fakturu snovym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v
prodleni s uhradou.

7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé
vicenaklady z dlvodu nedodrzeni podminek pfipadnych rozhodnuti nebo zavaznych
stanovisek a vyjadfeni organu statni spravy, popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né
prace na své naklady a svou odpovédnost.

8. Objednatel je opravnén pozastavit i jednostranné zapocCist proti pohledavkam zhotovitele
platbu z ddvodu neopravenych vad a nedodélku zjisténych v pribéhu provadéni dila.



10.

11.

12.

13.

V. Provadéni dila

. Zhotovitel podpisem smlouvy o dilo stvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil se zadavaci

dokumentaci a zadavacimi podminkami a pfed podanim nabidky si vyjasnil veSkera sporna
ustanoveni nebo technické nejasnosti. S podminkami a zadavaci dokumentaci souhlasi
a respektuje je.

. P¥i provadéni dila je zhotovitel povinen dodrZzovat veskeré pfislusné pravni predpisy, technické

normy a standardy, ujednani této smlouvy a bude se Fidit dohodami smluvnich stran
uzavienymi opravnénymi osobami smluvnich stran v pribéhu provadeéni dila.

. Zhotovitel je povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoz je

zakazka hrazena, provést kontrolu dokladu, souvisejicich s plnénim zakazky.

. V pfipadé, Ze je dilo financovano pomoci dotace, poskytnuté tfeti stranou, je zhotovitel

povinen uchovavat uc€etni zaznamy (ucCetni doklady, uc€etni knihy, odpisové plany, uctovy
rozvrh, inventurni soupisy a zaznamy dokladujici formu vedeni u€etnictvi) po dobu stanovenou
podminkami pro archivaci, v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

. Zhotovitel je povinen v ramci realizace zakazky spolupracovat se zaméstnanci zadavatele a

konzultovat své navrhy a postupy s osobami, které budou za zadavatele stanoveny jako
kompetentni k této innosti.

. Zarizeni stavenisté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci

pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Zhotovitel dale zajisti v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru, projektanta a technického dozoru
stavebnika pfipadné Cinnost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a to v pfiméfeném rozsahu.

. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele nebo pfislusného kontrolniho organu poskytnout

jako osoba povinna soucinnost pfi vykonu finanéni kontroly.

. VyS8e uvedeny zastupce zhotovitele ve vécech technickych je povinen u&astnit se kontrolnich

dnd.

. Zhotovitel zajisti a zabezpei na své naklady misto pInéni dila proti vstupu nepovolanych

osob. Zabezpeceni mista plnéni bude takového stupné, aby nemohlo dojit k poSkozeni zdravi
nebo ohrozZeni Zivota a také ke Skodam na majetku.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti dila denik provadénych praci, sluzeb a dodavek
(dale jen ,denik"), do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
pfedmétné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a o klimatickych
podminkach. Povinnost vést denik konéi dnem odstranéni pfipadnych vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Do deniku je zhotovitel povinen zapisovat min. tyto nalezitosti:
e pocet pracovniku pracujicich na realizaci projektu,

¢ popis a mnozstvi provedenych praci a jejich Casovy postup,
e dodavky materiall pro realizaci projektu,

e nasazeni mechanizacnich prostfedkl pro realizaci projektu.

Zjisti-li zhotovitel pfi zajiStovani praci prekazky, které znemoznuji fadné uskute&néni ¢innosti a
pravnich ukonu dohodnutym zplsobem, oznami to neprodlené objednateli, se kterym se
dohodne na odstranéni téchto pfekazek (zapisem do deniku).

Zhotovitel je povinen v souladu ustanoveni § 2594 obcanského zakoniku upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu podkladd nebo pokyn(



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

objednatele, které prekazeji v fadném provadéni dila. Pokud zhotovitel nesplini tuto povinnost,
odpovida za vady dila zpUsobené pouzitim nevhodnych podkladd nebo pokynd danych mu
objednatelem. To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynalozeni potiebné péce.

Pozemky, jejichz upravy nejsou soucasti pfedmétu pInéni, ale budou realizaci dila dotCeny, je
zhotovitel povinen uvést po ukonceni praci na své naklady do puvodniho stavu. Zhotovitel
bude pouzivat takovou techniku potfebnou k odvozu materialu, pfipadné k dalSim pracim, aby
nedoslo k poskozeni cest a travnikovych ploch. V pfipadé Ze k jejich poSkozeni dojde, uvede
zhotovitel tyto plochy na vlastni naklad do puvodniho stavu.

Zhotovitel prohlaSuje, Zze se seznamil se stavem mista plnéni v souvislosti s projektovou
dokumentaci, s rozsahem a povahou dila a je si védom skute€nosti, Ze v pribéhu realizace
dila nemGze uplatfiovat naroky na zménu a Upravu smluvnich podminek z divod(, které mohl
nebo mél zjistit jiz pfi seznameni se s takovymi podklady a se stavem mista pInéni.

Dale zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu znamy vedkeré technicke, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila, a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu zplUsobenou opomenutim, nedbalosti
nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych obecné
zavaznych norem nebo této smlouvy pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost prace pfi provadéni dila.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob provadéjici prace na dile a zabezpedi
jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat
hygienické predpisy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici prisluSnou kvalifikaci.
Doklad o pfislusné kvalifikaci pracovnikil je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit.

Jestlize v souvislosti s ¢innosti zhotovitele bude tfeba umistit nebo premistit dopravni znaceni,
obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umisténi a udrzovani do€asného
dopravniho znaceni v souvislosti s pribéhem provadénych praci. Pokud se pfi realizaci dila
budou muset uskutec¢nit dopravni objizdky vysSiho rozsahu, je zhotovitel povinen dohodnout
tyto objizdky na pfislusném uradé.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektl a pozemku nejpozdéji
5 pracovnich dnl pfed zahajenim pfisluSsné prace o zplsobu jejiho provadéni, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel je povinen na misté plnéni udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstranovat na
svUj naklad odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti. Je povinen zabezpecit misto plnéni tak,
aby po dobu provadéni dila nedochazelo k jeho poruSovani, fadné udrZovat pfistupové
komunikace a neprodlené odstranit veSkeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen pi realizaci dila dodrzovat veskeré platné CSN a bezpeé&nostni predpisy,
vesSkeré obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim téchto
pfedpist vznikne jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

VI. Provedeni, dokonceni a prevzeti dila

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonenim a pfedanim dila

objednateli v mist& provedeni dila. Radnym dokon&enim dila se rozumi provedeni
kompletniho dila bez vad a nedodélka.



2. Dilo je provedeno fadné v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych
pro dokonceni provozuschopného dila, dale provedenim v8ech c¢innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné, vyklizenim stavenisté, pfedanim dokladl ke kolauda¢nimu fizeni,
dokladl o pfedepsanych zkouSkach a revizich (o provedeni vesSkerych zkouSek a revizi bude
objednatel informovan min. 3 dny pfedem a ma pravo se jich (cCastnit), pfedanim
dokumentace skute¢ného provedeni dila v poZadované formé a poZadovaném poctu,
energetického prikazu budovy a odstranénim vSech vad a nedodélka.

3. Dokonéenim dila se rozumi sou¢asné spinéni vSech nize uvedenych podminek:

e Fadné ukonCeni a pfedani dila objednateli v rozsahu dle ¢&l. I, v terminech dle ¢&l. I
a sjednané kvalité dle této smlouvy, tj. zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité
odpovidajici pfedmétu smlouvy, pravnim pfedpisum a zavaznym technickym normam;

e predani dila protokolem o pfedani a pfevzeti dila s podpisy opravnénych osob objednatele
a zhotovitele;

o vyklizeni mista plnéni pfedmétu dila a provedeni pfipadnych uprav okoli dot€enych Cinnosti
zhotovitele.

4. Po fadném dokonc&eni dila nebo jeho &asti, na jejimz samostatném pfedani se smluvni strany
dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele vyzvat k pfevzeti dila nebo jeho ¢asti minimalné 3
pracovni dny pfedem. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnd od terminu oznameného
zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni.

5. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele Fadné dokoncené dilo prevzit. Aplikace ustanoveni
§ 2605 odst. 1 druha véta a odst. 2 a § 2628 obCanského zakoniku na smluvni vztah zalozeny
touto smlouvou se vylu€uje. Objednatel tedy ma pravo odmitnout pfevzeti dila rovnéz pro
drobné vady a nedodélky nebranici uzivani dila. Objednatel mize predavané dilo prevzit i v
pfipadé, Ze vykazuje vady a nedodélky, které vSak podle odborného nazoru objednatele
nebrani fadnému uzivani pfedavaného dila, pokud se zhotovitel zavaze vady a nedodélky
odstranit v objednatelem stanovené Ihité.

6. O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis - protokol, ve kterém budou
dokumentovany a uvedeny vesSkeré nezbytné Udaje. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje duvody v&etné uvedeni konkrétnich vad a nedodélkl, pro
néz odmita dilo prevzit.

7. Objednatel k pfedani a prevzeti dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru projektanta, pokud takové osoby byly na stavbé
zainteresovany.

VII. Zaruéni podminky

1. Zhotovitel poskytuje na provedené stavebni prace zaruku v délce 72 mésicu na stavebni ¢ast.
Zaruéni lhata zacina plynout ode dne fadného predani a prevzeti dila. V pfipadé, ze dilo
bude pfedavano po ¢astech, za€ina plynout vySe uvedena zaruka na kazdou takto pfedanou
Cast ode dne jejiho pfedani a prevzeti.

2. Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé o dilo,
pFislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

3. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly v zaruéni
dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé&, odpovida zhotovitel v pfipadé, Ze jejich
pri¢inou bylo poru$eni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené
nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

4. Zhotovitel je povinen garantovat smluvenou kvalitu a jakost provedeného dila po celou dobu
zaruky.



. Zhotovitel je povinen odpovédét do 15 dnu po obdrzeni reklamace o uznani reklamace z titulu
vady, kvality a jakosti dila.

. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby. Aplikace ustanoveni § 2618
a § 2629 obcCanského zakoniku na smluvni vtah zaloZzeny touto smlouvou se vyluCuje.
Reklamace odeslana objednatelem prostfednictvim drzitele postovni licence v posledni den
zarucéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

. 'V pfipadé sporu, zda dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Ze tomu tak je, ato az do
doby, nez se prokaze opak. Dlkazni bfemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel.

. Pro pfipad vyskytu vady v zaruéni dobé& smluvni strany sjednavaji, Ze zhotovitel je povinen
nastoupit na odstranéni reklamované vady nejdéle do 8 pracovnich dnli ode dne oznameni
vady zhotoviteli a v pfipadé vady podstatné narusujici provoz podniku objednatele nejdéle do
3 pracovnich dnd ode dne oznameni vady zhotoviteli a reklamovanou vadu odstranit nejdéle
do 30 dnu ode dne nastupu na odstranéni reklamované vady a v pfipadé vady podstatné
narusujici provoz podniku objednatele nejdéle do 7 dnl ode dne nastupu na odstranéni
reklamované vady.

. Odstranéni vad a nedodélkll bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

vr o w

VIIl. Nebezpeéi Skody, vlastnické pravo k predmétu dila a odpovédnost za Skodu

. Nebezpeci Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do okamziku
predani a prevzeti dila. V pfipadé, ze bude dilo pfedavano po Castech, nese zhotovitel
v plném rozsahu nebezpeci Skody na kazdé Casti dila, ktera bude takto pfedavana, az do
okamziku jejiho pfedani a prevzeti.

. Na objednatele pfechazi nebezpeci Skody na realizovaném dile pfedanim a pfevzetim dila.
V pfipadé, Ze dilo bude pfedavano po Castech, pfechazi nebezpeli Skody na kazdé
realizované Casti dila, ktera bude takto pfedavana, na objednatele jejim pfedanim a pfevzetim.

. K zhotovovanému prfedmétu dila dle této smlouvy ma vlastnické pravo objednatel, a to jiz od
zahdjeni jeho zhotovovani.

. Zhotovitel nese pfi provadéni dila odpovédnost plvodce odpadl a zavazuje se nezpuUsobit
unik ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysSi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci dila
v souvislosti nebo jako dusledek poruSeni povinnosti a zavazkl zhotovitele dle této smlouvy.

. Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které objednateli nebo tfetim osobam zpusobil pfi
provadéni dila porusenim svych pravnich povinnosti.

. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré finanéni &astky, které na objednateli
uplatnila jakakoliv tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti.

IX. Sankce

. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K€ za kazdy zapocaty den prodleni.

. 'V pfipadé prodleni objednatele s uhradou faktury v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,015 % zfakturované Castky bez DPH za kazdy zapocCaty den
prodleni.
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. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé prodleni s pfevzetim stavenis§té zaplati objednateli

smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy zapoc&aty den prodleni.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vycisténi stavenisté

zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni.

. Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni reklamované vady,

zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kaZzdou jednotlivou vadu a kazdy
zapocaty den prodleni.

. Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady zjisténé v ramci

pfedavaciho fizeni, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdou
jednotlivou vadu a kazdy zapoc&aty den prodleni.

. 'V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanikaji naroky na

plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s pInénim ¢&i plnéni ze zaruky
za odstranéni vad.

. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody a nedotykaji se tedy

prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti.

. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele z titulu Uhrady

ceny dila.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnd po obdrzeni danového dokladu (faktury
s vyCislenim smluvni pokuty).

X. Odstoupeni od smlouvy

. Kterakoliv smluvni strana muze od této smlouvy odstoupit, pokud zjisti podstatné poruseni této

smlouvy druhou smluvni stranou.

. Za podstatné poruSeni smlouvy, pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy,

se povaZzuje zejména:

e vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu objednatele
vady neodstrani ve stanovené lhuté,

e prodleni zhotovitele se zahajenim dila o vice nez 10 kalendarnich dnd,

e prodleni objednatele s pfedanim stavenisté &i jinych podstatnych dokladd pro plnéni
smlouvy o vice nez 30 dnq,

e Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zak. & 182/2006 Sb., insolvenéniho
zakona,

e poruSovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

V pfipadé plnéni zhotovitele v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo
pokyny objednatele, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a provadél plnéni fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak
neucini ani ve Ihité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k
podstatnému porusSeni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni

od této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno 5. den od jeho odeslani v
postovni zasilce doporucené s dodejkou.

. 'V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen opustit misto plnéni pfedmétu dila a vyklidit jej

nejpozdéji do 10 dnli od Ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v



takovém pfipadé povinen udinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody
hrozici objednateli v disledku ukonéeni €innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostifedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou
v dusledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje
predat dosud provedené prace i nedokoncené sluzby a dodavky do 5 dnl ode dne uUc&innosti
odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami
zapis s nalezitostmi protokolu o predani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

. Strany se dohodly, ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zGstavaji v platnosti

ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru€ni doby,
smluvnich pokut, vlastnictvi dila, nahrady skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

XI. Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvani jeho zavazk( dle smlouvy udrzovat
nasledujici pojisténi:
Pojisténi zhotovitele

1.

Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno ve prospéch objednatele pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé, pficemz vySe pojistné Castky bude Cinit minimalné
2,000.000,- KE. Zhotovitel je povinen prokazat uzavieni pojisténi objednateli pfi podpisu
smlouvy a dolozit ji jako nedilnou sou€ast smlouvy o dilo.

. PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecluje veskeré ukony vigéi pojistiteli zhotovitel. Objednatel je

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je v
jeho moznostech.

. Naklady na veSkeré pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

. 'V pfipadé, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji pfi podpisu smlouvy sjednano pojisténi dle

odst. XI. 1. této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistna smlouva platna po celou dobu realizace
stavby, ma objednatel pravo na uhradu smluvni pokuty po celou dobu, po kterou nebude mit
zhotovitel uzavifenu pozadovanou pojistnou smlouvu, a to ve vysi 5.000,- KE / den.

PojiSténi dila a jina pojiSténi

5. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti vSem moznym rizikim, zejména

proti Zividm a kradezi, a to az do celkové hodnoty dila. Doklady o pojisténi je povinen na
pozadani predlozit objednateli.

6. Zhotovitel je povinen dale zabezpe it pojisténi osob proti urazu.

7. Zhotovitel je povinen dale zabezpecit pojisténi subdodavatell v rozsahu jejich dodavky

Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti

8. P¥i vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.

9.

10.

10

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

V pfipadé, ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji do 30 dnu od podpisu smlouvy sjednano
pojisténi dle vySe uvedenych ustanoveni této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistna smlouva
platna po celou dobu realizace stavby, ma objednatel tak pravo na thradu smluvni pokuty po
celou dobu, po kterou nebude mit zhotovitel uzavienu poZzadovanou pojisthou smlouvu, a to
ve vysi 5.000,- K¢ / den.
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XIl. Zavérecna ustanoveni

Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢&i statnimi organy budou probihat
v Ceském jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouzitych materialech a konstrukcich pfedavané
objednateli budou v Ceském jazyce.

Objednatel si vyhrazuje pravo zredukovat predmét dila.

Dle zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole, je vybrany zhotovitel osobou

povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
Poskytovat nezbytné informace tykajici se zhotovitelskych ¢innosti organim provadéjicim
audit a kontrolu programu, respektive projektu.
Uchovavat dokumentaci souvisejici se realizaci zakazky a ucetnich a dafovych zaznamu
po dobu 10 let od ukon&eni stavby.
Poskytovat objednateli - koneénému pfijemci dotace, podklady pro pribéznou / zavérecnou
monitorovaci zpravu, pokud bude takovato zprava vyhotovovana.

Zhotovitel je pfi provadéni dila i po dokonceni dila povinen poskytnout objednateli v souladu
se zakonnymi pozZadavky soucinnost pfi zvefejiiovani informaci (elektronicka podoba
smlouvy, informace o pfipadnych subdodavatelich s podilem nad 10% ceny z celkové ceny
zakazky, pfipadné informace o strukturach subdodavateld maji-li tito formu akciovych
spole¢nosti - pro uverejnéni na profilu objednatele), v zakonnych terminech dle zakona
o vefejnych zakazkach.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy tfeti osobé.

Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane neucinnym
nebo neplathym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takové
ustanoveni novym.

V pfipadé, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji pfevzeti
znemozni, ma se za to, Ze pisemnost byla dorucena.

Tato smlouva se Fidi Ceskym pravnim fadem.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy plynouci z této smlouvy plati pfislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni jednat za
smluvni stranu.

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou. Pfipadné
spory budou feSeny Ceskymi soudy. Mistni pfislusnost soudu se fidi sidlem objednatele.
Rozhoddi fizeni je vylouceno.

Pro vyklad této smlouvy je rovnéz zavazné znéni zadavacich podminek k vefejné zakazce,
na zakladé, které je plnéni dle této smlouvy realizovano. V pfipadé rozporu této smlouvy se
zadavacimi podminkami ma pfednost znéni zadavacich podminek s tim, Ze pokud stanovi
zadavaci podminky ¢i tato smlouva rozdilny rozsah pozadavkl na zhotovitele, je pro plnéni
zhotovitele uréujici soucet téchto povinnosti (pozadavkl), tj. jak povinnosti vyplyvajici ze
zadavacich podminek, tak i z této smlouvy.

VSechny pisemnosti, vyzvy, sdéleni, podnéty, pozvanky apod. pfedavané dle této smlouvy
zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli pfedavat cestou povéfené osoby ve
vécech technickych.
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Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku
vzniku vy$$i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodég, ma
strana, ktera se divodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni oznameni o odstoupeni. Za vy3Si moc
se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které
smluvni strany nemohou ovlivnit, napf. Zivelné pohromy.

Obé strany smlouvy prohlasuji, Zze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi a ze byla
sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vdle.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

|. ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymeér

Schvalovaci dolozka dle zakona o obcich €. 128/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu:
Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Kraliky dne 7. 12. 2020 usnesenim RM/2020/51/654.

V Kralikach dne 23.12.2020 V Jamném nad Orlici dne 17.12.2020

Ing. Vaclav Kubin, starosta Ing. Michal Mikyska, jednatel
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